



SITUAÇÃO  
ESCALA 1:500



IMPLANTAÇÃO  
ESCALA 1:300

QUADRO DE ÁREAS CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATIVIDADES FÍSICAS DO SESI	
EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	
LOCAL	ÁREA (m²)
HALL DE ENTRADA / RECEPÇÃO	37,65
SECRETARIA	14,10
ADMINISTRAÇÃO	6,65
SALA DOS PROFESSORES	19,00
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	28,60
LANCHONETE	20,60
DESPESA	4,37
ALMOXARFADO	7,75
ÁREA DE SERVIÇO	5,00
VESTIÁRIO FEMININO	33,45
VESTIÁRIO MASCULINO	33,45
VESTIÁRIO P.D.C.	8,90
02 (DUAS) LOJAS	18,80
BRINQUEDOTECA	13,00
SALA DANÇA	45,00
SALA PILATES	42,60
SALA FISIOTERAPIA FUNCIONAL	13,00
SALA RPG	46,00
SALA CONSULTÓRIO FISIOTERAPIA	45,00
02 (DUAS) SALAS MULTUSO	13,00
FRANZADO	4,50
VESTIÁRIO MASCULINO E P.D.C.	40,00
VESTIÁRIO FEMININO E P.D.C.	40,00
COPA FUNCIONÁRIOS	20,00
BANHEIRO MASCULINO, FEMININO E DUCHA	7,00
ÁREA DE SERVIÇO	2,50
D.M.L.	2,85
CIRCULAÇÃO	205,25
ÁREA EXTERNA COBERTA	183,00
TOTAL PAVIMENTO TERREO	960,00
HALL DE ENTRADA	15,00
SALA DE MUSCULAÇÃO	290,00
SALA 01 MULTUSO	50,00
SALA 02 MULTUSO	66,65
SALA BICICLETAS	40,00
CIRCULAÇÃO	45,00
TOTAL PAVIMENTO SUPERIOR	580,00
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	1.540,00
PISCINAS	
LOCAL	ÁREA (m²)
COBERTURA DA PISCINA	456,25
ARQUIBANCADA	127,25
ÁREA TOTAL DAS PISCINAS	583,50
ÁREA TOTAL	2.123,50



OBS.:

DATA:	AUTOR:	INCLUSÃO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL JUNTO ÀS PISCINAS.
JANUÁRIO/2018	LILIANA C.	

QUADRO DE REVISÕES

PROPRIETÁRIO:	SESI-DR/AC SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	REVISÃO:	1
ENDEREÇO:	RUA SAURA PARENTE, N° 27-10 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - RIO BRANCO - ACRE	ESCALA:	INDICADA
ASSUNTO:	PROJETO ARQUITETÔNICO	FOLHA:	ARQ.
OBRA:	CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATIVIDADES FÍSICAS DO SESI		
EDIFICAÇÃO PRINCIPAL			
CONTÉUDO DA PRINCIPAL:	SITUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL		
ÁREAS (m²)	AUTOR DO PROJETO:	PROPRIETÁRIO:	REVISÃO:
A. do Lote: 42.000,00	LILIANA CARLONI CAMARGO	GISELIA BELMIRA BESSERA	1
A. da Cobertura: 6.976,65	ARQUITETA ORÇAMENTISTA	SUPERINTENDENTE DO SEDI/DR/AC	
A. Permeável: 33.024,35	ORA APROBADA	CNPJ: 18.186.102/01	
Valor: 795,00			
A. Constr. 772,25			
A. Constr. 2.363,00			
Total: 2.123,50			
	TX. DE OBRIGAÇÃO: 17,43%	COEF. APROV.: 0,19	TX. DE PERM.: 82,07%
		NET AUT.:	6077091